

令和8年7月24日

回答書

企画課企画室

No.	資料名 項目	質問事項	回答
1	実施要領 P4－第4 4 (2)	①提案書のページ数に制限はない との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 P1－5 (1)	4つの分科会に関して、現時点で 想定されているテーマはございま すか。	現時点では具体的に想定していませんが、 提案を踏まえ協議により決定したいと考 えています。
3	仕様書 P1－5 (2)	総合計画審議会に関して、想定さ れている開催回数や開催時期をご 教示いただくことは可能でしょう か。現行計画策定時と同様との認 識で問題ないでしょうか。	総合計画審議会については、令和9年度の 下半期から令和10年度の上半期にかけ、 5回程度開催する想定です。
4	仕様書 P1－5 (3)	職員研修に関して、想定されてい る対象者や人数はございますか。	現時点では具体的に想定していませんが、 職員約540人のうち、対象者や人数につい ては、提案を踏まえ協議により決定したい と考えています。
5	仕様書 P1－5 (3)	職員ヒアリングに関して、想定さ れている対象者や人数はございま すか。	現時点では具体的に想定していませんが、 職員約540人のうち、対象者や人数につい ては、提案を踏まえ協議により決定したい と考えています。
6	仕様書 P2－5 (5)	パブリックコメントに関して、想 定されている実施時期をご教示い ただくことは可能でしょうか。現 行計画策定時と同様との認識で問 題ないでしょうか。	現行計画策定時は、平成31年3月議会に 上程したため、パブリックコメントは平成 30年12月から平成31年1月に実施してい ます。次期計画は、令和10年12月議会へ の上程を予定しているため、パブリックコ メントは令和10年8月から9月頃を想定 しています。
7	仕様書 P2－5 (8)	総合計画の冊子及び概要版に関し て、印刷物の納品は不要でしょう か。印刷物の納品が必要な場合は、 納品部数をご教示いただけますと 幸いです。	本計画・概要版の印刷物の納品は必要で す。必要部数については各200部を想定し ていますが、協議により決定したいと考 えています。

8	仕様書 P1－5 (3)	「現行計画の評価や課題認識を把握するため」との記載がありますが、現行計画の評価について、市において別途実施される（予定を含む）ものはありますか。実施される場合、どのような方法・進め方（評価の枠組みや手順等）で行われる予定ですか。	評価については、職員ヒアリングとは別に庁内各部署による現行計画の成果分析、検証を行い、その結果を「総合戦略検証委員会」に提出し、評価を依頼する予定です。
9	実施要領 P3－第3	事業提案審査をオンラインで参加することは可能ですか。	事業提案審査には現地（銚子市役所）で参加いただきます。